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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

1. ANTECEDENTES: 
 

El 5 de abril de 2020, la República del Ecuador, representada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo (BIRF), el Acuerdo de Préstamo No. BIRF 9087-EC (Proyecto de respuesta a 
emergencias COVID-19 de Ecuador) con el objeto de prevenir y responder a la amenaza 
planteada por el COVID-19 a través del fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
preparación para la salud pública. 

 
El 26 de abril de 2021, se suscribió el Acuerdo de Préstamo No. BIRF 9228-EC, como 
financiamiento adicional para el proyecto de vacunación y respuesta a la emergencia 
COVID-19 en Ecuador, con el objeto de prevenir y responder a la amenaza que 
representa el COVID-19.  Con la firma de este Convenio se amplió también el plazo del 
Contrato de Préstamo BIRF 9087-EC, hasta el 31 de marzo de 2024. 
 
El numeral 2 “Implementación y gestión de proyectos”, de la Sección I, del Anexo 2, del 
Acuerdo de Préstamo No. BIRF 9228-EC, establece:  “El Prestatario, a través de MSP, 
deberá:  a) Mantener a lo largo de la ejecución del Proyecto, una unidad de ejecución  del 
Proyecto (PIU) dotada de personal en número y con calificaciones , experiencia y 
funciones aceptables para el Banco, incluida la responsabilidad de la coordinación del 
Proyecto y los asuntos administrativos y fiduciarios generales, incluida la gestión 
financiera, social y estándares ambientales y monitoreo y evaluación, como se describe 
en mayor detalle en el Manual  de Implementación del Proyecto (…)“ 
 
El 28 de junio de 2022, por medio de Comunicación No. 101-2022-BM-EC, la Directora 
del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, notificó la aprobación de un 
financiamiento de cien millones de dólares de Estados Unidos de Norteamérica, para 
financiar el proyecto P178247, Crédito No. 9433-EC, que corresponde al Segundo 
Financiamiento Adicional para la vacunación y respuesta a emergencias COVID-19 de 
Ecuador. 
 
El 16 de diciembre de 2022, se suscribe el Acuerdo de Préstamo entre el gobierno del 
Ecuador y el Banco Mundial por un monto de 100 millones de dólares para financiar el 
proyecto P178247, Crédito No. 9433-EC, que corresponde al Segundo Financiamiento 
Adicional para la vacunación y respuesta a emergencias COVID-19 de Ecuador. 
 
2.  OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:  
 
2.1.- Objetivo General 
 
Contar con un Especialista de Adquisiciones para que forme parte de la Unidad de 
Gestión del Proyecto (UGP), con experiencia y conocimiento en la aplicación de 



 

políticas y regulaciones de Organismos Multilaterales quien se encargará de ejecutar 
las adquisiciones proyectadas en los Acuerdos de Préstamo suscritos y próximos a 
suscribir entre el Banco Mundial y la República del Ecuador, a cargo del Ministerio de 
Salud Pública (MSP). 
 
2.2.- Objetivos Específicos   
 
El Especialista de Adquisiciones será el encargado/a de: 
 
 Coordinar, planificar y desarrollar los procesos de contratación relacionados con 

los Acuerdos de Préstamo suscritos y próximos a suscribir entre el Gobierno del 
Ecuador y el Banco Mundial, cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Salud 
Pública, y, garantizar la adecuada y oportuna ejecución de los mismos, de acuerdo 
con las Regulaciones de Adquisiciones y políticas operacionales para Prestatarios 
en Proyectos de Inversión financiados por el Banco Mundial. 

 Apoyar y asesorar a la Coordinación de la UGP en temas de adquisiciones para 
garantizar el oportuno cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
planificación del proyecto y en los acuerdos legales respectivos suscritos entre el 
Gobierno del Ecuador y el Banco Mundial para cumplir con los objetivos y metas 
acordadas en los contratos de préstamo respectivos. 

 Coordinar con las instancias técnicas y operativas del MSP, para enfocar 
adecuadamente los requerimientos en base a lo establecido en las regulaciones del 
financiador y establecer claramente los documentos de la fase preparatoria y 
precontractual necesarios para efectuar las contrataciones y garantizar que la 
ejecución de los procesos de contratación, sean acordes y cumplan con las 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos del Banco Mundial. 

 Mantener el Plan de Adquisiciones del Proyecto y el sistema STEP actualizado en 
forma continua. 

 

3. ALCANCE Y ENFOQUE: 
 

El consultor/a contratado/a se desempeñará como Especialista de Adquisiciones 
dentro de la Unidad de Gestión (UGP) y será el/la responsable de aplicar y dar 
cumplimiento de forma oportuna, a las Normas y Regulaciones establecidas para la 
ejecución del Proyecto y, que se detallan en los Acuerdos de Préstamo, las Regulaciones 
de Adquisiciones del Banco y los Manuales Operativos vigentes. 
 

Los servicios del consultor tendrán un alcance transversal para los componentes y 
actividades descritos en los Acuerdos de Préstamo BIRF 9087-EC, BIRF 9228-EC y BIRF 
9433-EC. 
 

4. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR:  
 



 

El consultor/a tendrá las siguientes actividades y tareas: 

 Asesorar a las unidades requirentes, en la elaboración, de los términos de 

referencia/especificaciones técnicas, estudio de mercado y estudio justificativo 

de necesidad. 

 Realizar los procesos de contratación conforme a las regulaciones del financiador 

de una manera expedita y tomando en cuenta lo establecido en los manuales 

operativos vigentes. 

 Asesorar y dar acompañamiento a las unidades requirentes en lo relativo al 

cumplimiento de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en 

Proyectos de Inversión – Adquisiciones en Operaciones de Financiamiento para 

Proyectos de Inversión - Bienes, Obras, Servicios de No Consultoría y Servicios de 

Consultoría de julio de 2016 y revisada en noviembre de 2017 y agosto de 2018. 

 Fungir como secretario/a de las Comisiones Técnicas. 

 Elaborar las Actas correspondientes para el registro y reproducción fidedigna de 

lo actuado en las sesiones de la Comisión Técnica. 

 Coordinar con las unidades del Ministerio que intervengan en los procesos de 

adquisiciones respecto a los procesos y tiempos que implican las contrataciones 

de bienes y servicios. 

 Elaborar planes de implementación que contengan las etapas de contratación en 

toda su extensión en coordinación con la Coordinación del Proyecto y el área 

fiduciaria del mismo. 

 Mantener un registro actualizado de los bienes y servicios que el Proyecto 

adquiera dentro del ámbito de sus competencias, así como el registro y 

codificación respectivo, en coordinación con la Especialista Financiera del 

Proyecto y las áreas del MSP que corresponda. 

 Mantener actualizada la información del STEP de todas las actividades o procesos 

a ejecutarse por el MSP para revisión y aprobación del Coordinador General de la 

UGP y posterior envío al BM. 

 Mantener un archivo físico y digital de todos los procesos de contratación 

realizados por la UGP durante la vigencia de los Acuerdos de Préstamo hasta su 

liquidación y entrega de los archivos pasivos al MSP. 

 Certificar que se haya publicado el Aviso General de Adquisiciones, cuando 

corresponda.  

 Verificar la última versión del Plan de Adquisiciones aprobado por el BM, previo 

a iniciar cualquier proceso de contratación y elaborar el certificado respectivo 

para incluir en el expediente de cada contratación.  



 

 Efectuar un análisis de identificación y mitigación de riesgos asociados a los 

procesos de adquisiciones y coordinar la elaboración de una estrategia por cada 

contratación. 

 Revisar previo al inicio de cada contratación que el expediente se encuentre 

completo y de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos, 

mediante un sistema de archivo ordenado de seguimiento de los procesos. 

 Coordinar y gestionar los procesos de contrataciones desde la publicación, hasta 

su culminación con el cierre del contrato.  

 Gestionar y elaborar un procedimiento de seguimiento a los procesos durante la 

etapa preparatoria y precontractual, a fin de mitigar demoras y cuellos de botella 

durante la preparación de los procedimientos; manteniendo informada a la 

Coordinación del Proyecto y al Banco, cuando corresponda. 

 Preparar las comunicaciones oficiales que se remitirán al Banco para No Objeción 

de los procesos precontractuales bajo revisión ex ante (de ser el caso) y la 

documentación correspondiente a los procesos contratados bajo revisión ex post, 

previstos en el PA del Proyecto.  

 Gestionar y dar seguimiento a los procesos de No Objeción emitidos por el Banco, 

según corresponda a cada tipo de adquisición o contratación.  En caso que 

corresponda, ajustar documentos, revisar y volver a remitirlos.  

 Asesorar y capacitar a las diferentes comisiones técnicas de evaluación. 

 Garantizar la calidad y oportunidad de los resultados de las distintas etapas de 

los procesos de adquisiciones.  

 Mantener actualizados los cronogramas de procesos y generar alertas al 

Coordinador/a General de la UGP, de desviaciones en los plazos para las 

actividades del proceso pre-contractual y contractual.  

 Coordinar con las distintas instancias de la institución para mantener un sistema 

de control y archivo ordenado y completo de la información de sustento de los 

procesos precontractuales y contractuales y toda la documentación relacionada 

a los procesos de contratación y velar por su seguridad. 

 Coordinar la atención inmediata de quejas a los procesos de adquisiciones en caso 

de que ocurran, de conformidad con las regulaciones del Banco.  

 Trabajar de forma coordinada con los demás miembros de la UGP en la provisión 

transversal de información actualizada. 

 Mantener en archivo digital compartido con la UGP los documentos de 

contratación para bienes o servicios aprobados y acordados con el Banco, como 

repositorio permanente. 



 

 Aportar en el desarrollo o actualización del Manual Operativo del Proyecto, 

tratando de optimizar tiempos y procesos, tomando en cuenta, la norma del 

financiador – Banco Mundial. 

 Preparar la solicitud de autorización para dar inicio y para adjudicar contratos a 

cargo de la Coordinación General Administrativa Financiera. 

 Otras funciones en materia de su competencia que le sean asignadas por el 

Coordinador/a de la Unidad de Gestión del Proyecto Banco Mundial. 

 

5. RESULTADOS / PRODUCTOS: 
 

Los resultados esperados de la consultoría y que se generan a partir de las actividades 
del consultor son las siguientes:  
 

 Documentos estándar de contrataciones, términos de 
referencia/especificaciones técnicas. 

 Archivos físicos y digitales de los expedientes de los procesos de contratación 
de cada uno de los créditos. 

 Registro de los bienes y servicios que el Proyecto adquiera  
 Actas de sesiones e informes de las Comisiones Técnicas 
 Planes de Implementación con etapas de contratación 
 Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. 
 Estrategia de adquisiciones aprobada por el Banco. 
 Registro de contrataciones logradas en el período reportado (mensual, 

semestral, anual). 
 Sistema STEP actualizado en el período reportado (mensual, semestral, anual) 
 Informe de identificación y mitigación de riesgos asociados a los procesos de 

contratación. 
 Comunicaciones oficiales para solicitud de No Objeciones al Banco y para otras 

dependencias del Ministerio. 
 

6. INFORMES:  
 

INFORMES PLAZO 

Informe 
mensual  

Informe mensual de las actividades que deberá 
contemplar como mínimo:  

 Actividades realizadas conforme a la 
planificación mensual acordada con la 
Coordinación del Proyecto 

 Dificultades o nudos críticos presentados para 
el cumplimiento de la planificación mensual 

Mensual 
 



 

 Consideraciones para el siguiente período, las 
cuales serán el insumo para la siguiente 
planificación mensual 

 Conclusiones  
 Recomendaciones  

 

Informe 
final  

Informe provisional y final de la consultoría que 
incluya como mínimo:  

 Resumen de actividades realizadas 
 Logros alcanzados  
 Dificultades presentadas 
 Lecciones aprendidas  
 Conclusiones  
 Recomendaciones  

a. 
Provisional 
para pago 
hasta el 
plazo 
establecido 
por el MEF 
para cierre 
de ejercicio 
fiscal 
b. Definitivo 

al 31 de 
diciembre 
de 2023 

 

6.1.- Aprobación de informes  
 
Los informes mensuales deberán ser aprobados a satisfacción por el administrador de 
contrato. 
 
El Consultor debe suministrar a la Entidad cualquier informe que se le solicite en 
relación con el desarrollo de su trabajo, siendo también su obligación proporcionar las 
aclaraciones y/o ampliaciones que la Entidad estime necesarias en cualquiera de los 
informes anteriormente indicados 
 
Es obligación del Consultor presentar a la Entidad los informes señalados en los 
Términos de Referencia. 
 

En el caso de que el plazo para la entrega coincida con un fin de semana o feriado, el 
consultor podrá entregar el informe al siguiente día hábil. 
 
El/la Administrador/a de Contrato será la Coordinador/a Banco Mundial. 
 

6.2.-  Formato de presentación de informes: 
 
En físico, dos (2) documentos impresos y firmados electrónicamente y una (1) copia en 
formato digital. Un documento impreso será para la gestión de pago en el expediente 



 

que se remita para el efecto, y el otro informe reposará en las oficinas del Proyecto 
Banco Mundial. 
 
Los anexos que adjunte el consultor a los Informes presentados deberán ser 
entregados en formato digital. 
 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA: 
 

 Categoría y Modalidad: Consultor Individual 

 Duración del Contrato: El plazo para la ejecución de la consultoría es de 11 

MESES a partir de la firma del contrato, o hasta el 31 de diciembre de 2023 y 

deberá ser desarrollada en forma continua1. 

 Lugar de trabajo: Para la ejecución de las actividades del consultor/a se le 

asignará un espacio físico de  trabajo en las oficinas del Ministerio de Salud 

Pública, ubicadas en Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. 

Quitumbe Ñan, y Av. Amaru Ñan, primer piso, Oficina 105, Quito – Ecuador, el 

cual podrá hacer uso  en horas laborables durante el período contractual o se 

podrá combinar con modalidad virtual, según la necesidad Institucional en 

acuerdo con el/la consultor/a, a fin de coordinar las tareas encomendadas con 

las áreas técnicas y administrativas de la institución, sin que exista la 

obligatoriedad de asistir en un horario laboral fijo. 

 

El MSP proporcionará al consultor/a, lo siguiente: 

 

 Espacio de trabajo y acceso a la red de internet 

 Dirección de correo electrónico @msp.gob.ec 

 Creación de perfil como Especialista de Adquisiciones en todos los sistemas que 

se requiera para una eficiente ejecución de sus actividades.   

 Tarjeta de identificación de la institución  

 Suministro de oficina para el desempeño de sus actividades 

 

8. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR: 
 
Es obligación del/la consultor/a: 
 

                                                        
1 El plazo y el presupuesto podrán ajustarse dependiendo de la fecha de suscripción del contrato que finalizará el 31 de 
diciembre del 2023. 



 

El/la consultor/a deberá realizar el trabajo propuesto, de acuerdo con los Términos de 
Referencia y las disposiciones establecidas en los Acuerdos de Préstamo y en el Manual 
Operativo vigente. 
 
El/la consultor/a se compromete a prestar sus servicios de acuerdo con las normas 
más elevadas de competencia, integridad y ética profesional, en observancia de las 
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión vigentes 
del Banco Mundial. 
 
E/la consultor/a deberá cumplir con las actividades detalladas en estos TDR y entregar 
los productos y resultados esperados.  
 

9. PERFIL REQUERIDO DEL CONSULTOR:  
 

Nivel Académico: Título Académico de tercer nivel en: Ingeniería Comercial, 
Administración, Derecho, Economía o carreras afines al objeto del contrato.  
 
Experiencia general: Acreditar al menos 5 años de experiencia profesional general, 
contabilizada a partir de la emisión del Título Académico.  Deseable que conozca la 
gestión de procesos en la administración pública. 
 

Experiencia específica: Acreditar experiencia profesional específica de al menos 2 
años en trabajos relacionados con el manejo de procesos de adquisiciones con 
organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo -BID, 
etc.). 
 
Áreas de experiencia: Regulaciones o políticas aplicables a organismos multilaterales 
(Banco Mundial, BID, etc.). 
 
Habilidades: Coordinación de actividades con grupos multidisciplinarios de las 
instituciones involucradas en el proceso del trabajo a realizar, trabajo bajo presión, 
orientación a resultados, comunicación y poder de negociación. 
 

9.1 EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA  
 

Las hojas de vida serán evaluadas bajo los siguientes criterios: 
 



 

 
 
Nota 1: De acuerdo a las regulaciones del Banco Mundial, para otorgar el puntaje en la 
formación académica, no se exigirá que los títulos académicos estén registrados en la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT). 
 
Nota 2: El puntaje mínimo exigible para que el consultor pueda pasar a la siguiente 
etapa es de 70 puntos sobre 100. 
 

10. FORMA DE PAGO:  
 

 Los pagos de los honorarios se efectuarán de manera mensual. En el caso de que 
el contrato no se suscriba desde el primer día hábil del mes se pagará el valor 
proporcional según el tiempo efectivamente trabajado. 

 

 De las facturas que presente se realizará las retenciones tributarias que por ley 
corresponden. 

 

 Al final de cada mes el consultor deberá presentar un informe con el detalle de 
todas las actividades realizadas durante el mes, con la firma electrónica del 
Consultor/a, para su plena validez. 

 
 Únicamente en el mes de diciembre, el Consultor presentará el informe mensual 

y final de gestión en versión provisional y una carta compromiso de que 
cumplirá la entrega del informe definitivo el último día hábil del mes, para que 
se procese y efectúe el pago del honorario mensual dentro del año fiscal 
correspondiente que cumplirá el proceso de aprobación de la administración de 
contrato acorde al plazo establecido por el ente rector de las finanzas públicas 

15

60

100

Al menos dos (02) años de experiencia profesional en trabajos relacionados con el manejo 

de procesos de adquisiciones con organismos multilaterales (Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo-BID, etc.)

(Se asignará 10 puntos por cada año de experiencia específica, hasta un máximo de 60 puntos.)

Experiencia Especifica

25

TOTAL

Experiencia general 

PUNTAJE MÁXIMOELEMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Formación Académica

Título profesional en Ingeniería Comercial, Administración, Derecho, Economía o carreras 

afines al objeto del contrato. 

(Si no cuenta con el título no se le asigna puntaje) 10 puntos

Especialización en Ingeniería Comercial, Administración, Derecho, Economía o carreras 

afines al objeto del contrato. 

(Si no cuenta con el título no se le asigna puntaje) 5 puntos 

Al menos cinco (05) años de experiencia profesional general, contabilizada a partir de la 

emisión del Título Académico.  Deseable que conozca la gestión de procesos en la 

administración pública. 

Se asignará dos punto cinco (2.5) puntos por cada año de experiencia general, hasta 25 puntos 

máximo



 

para el cierre del año fiscal. El informe definitivo se presentará el último día 
hábil del mes y ya no estará sujeto a pago.  

 
 Para el pago se requerirá la presentación de la factura más el informe de 

actividades realizadas, debidamente aprobado por el Administrador del 
Contrato. 

 
 El pago podrá retenerse, si el Administrador del Contrato no aprueba el/los 

informe(s) como satisfactorios, en cuyo caso, deberá enviar comentarios al 
Consultor dentro del periodo de cinco (5) días de haber recibido el informe, 
luego de lo cual, el Consultor deberá hacer las correcciones necesarias, en un 
período máximo de cinco (5) días y subsiguientemente se repetirá el proceso. 

 

11. GARANTÍAS Y MULTAS  
 
Las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión 
financiadas por el Banco Mundial, emitidas en julio de 2016 y revisadas en noviembre 
de 2017 y agosto de 2018, no señalan la aplicación de multas para servicios de 
consultoría. Dicho particular fue aclarado por medio de correo electrónico del equipo 
del Banco Mundial enviado al MSP el 5 de mayo de 2022, que señala textualmente: 
 
“Con respecto a las multas, reiteramos que éstas no son aplicables para contratos de 
consultoría; es más, en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco, las multas por 
entrega tardía o incumplimiento de contrato solo se aplicarán en contratos de bienes, 
obras o servicios de no consultoría según lo establecido en el Anexo IX, Cláusula 2.9 de 
dicho documento”. 
 
En cuanto a garantías, éstas tampoco aplican, en razón de que el contrato de consultoría 
es uno de aquellos de orden civil, cuya forma de pago se la realiza mediante facturación 
mensual, previa presentación y aprobación de informes de gestión. 
 
Quito, 24 de enero de 2023 
 
Fecha de actualización: 03 de febrero de 2023 
 

Elaborado por:  
Mgs. Javier González 
Especialista Social – Proyectos Banco 
Mundial 

 
 
 
 



 

Revisado y Aprobado por:  
Mgs. Edison Javier Ligña Cachago  
Subsecretario de Vigilancia, Prevención 
y Control de la Salud  
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