
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR EXTERNO ESPECIALISTA 

EN ADQUISICIONES QUE FORMA PARTE DE LA UNIDAD EJECUTORA (UEP) DEL PROGRAMA DE LOS  

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA CAF PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DE SALUD  

PÚBLICA   

 

1. ANTECEDENTES.    

   

Desde 2019, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha trabajado en Ecuador, implementando 

una agenda de salud enfocada en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, bajo la metodología 

de Presupuesto por Resultados (PPR). Este proyecto cuenta con la participación de instituciones clave 

como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Salud Pública (MSP), y la Secretaría 

Ecuador Crece sin Desnutrición (SCSD), entre otras.   

Para el período 2023 -2025, el MSP, MEF y la Secretaría Nacional de Planificación han priorizado una 

inversión plurianual, financiada en parte por CAF, para abordar los siguientes objetivos:   

   

1. Continuar la lucha contra la desnutrición infantil.   

2. Mejorar los servicios de salud en comunidades indígenas e interculturales.   

3. Eliminar la malaria en Ecuador.   

4. Prevenir el embarazo en niñas y adolescentes.   

5. Disminuir el consumo de drogas y mejorar la salud mental.   

   

El 8 de agosto de 2023, se firmó un contrato de préstamo entre la República del Ecuador y CAF para 

implementar el Programa para la Ejecución del Plan de Inversiones de Salud Pública, cuyo objetivo es 

fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS) y apoyar la implementación de políticas públicas de salud 

a través del Plan Nacional de Desarrollo.   

   

El objetivo del Programa para la Ejecución del Plan de Inversiones de Salud Pública, es fortalecer el 

Sistema Nacional de Salud - SNS y apoyar la implementación de la política de salud pública y las 

acciones priorizadas por el MSP y la República del Ecuador a través del Plan Nacional de Desarrollo, de 

forma que su ejecución asegure un modelo de atención integral de salud a niños en sus primeros días 

de  vida, madres gestantes y lactantes, adolescentes, jóvenes y población vulnerable en general con 

criterios de inclusión y respeto a la diversidad cultural.   

 

El Programa se ejecutará a través de los siguientes tres componentes:   

   

Proyectos de Inversión:  Los cinco proyectos que conforman el programa son:   

 

o Ecuador Libre de Desnutrición Infantil.   

o Fortalecimiento de la Salud Intercultural en Ecuador.   

o Eliminación de la Malaria y Prevención del Restablecimiento.   

o Abordaje Integral de Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes.   

o Desarrollo de la Estrategia Integral del Fenómeno Socioeconómico  



 

de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental.   

  

Coordinador del Programa (CP):  El CP se encargará de apoyar la ejecución y supervisión de 

los proyectos y de la implementación de planes de fortalecimiento institucional en la Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP).   

   

Otros Servicios: Contratación de auditorías externas y evaluación de impacto del Programa.   

   

En relación con el Componente 2, se aprobó una enmienda al contrato de préstamo, permitiendo la 

contratación de un Coordinador Externo del Programa (CEP) como consultor individual o grupo de 

consultores especializados en lugar de una firma consultora, con el fin de garantizar mayor flexibilidad.   

   

Contrato de préstamo    

   

El Contrato de préstamo entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la República del Ecuador, 

suscrito el 8 de agosto de 2023, determina lo siguiente:   

   

“Cláusula 9 – Condiciones especiales   

   

9.3 Previo al primer desembolso:    

   

9.3.3. Términos de referencia con las especificaciones técnicas, ambientales y sociales, 

incluyendo criterios de selección, y cronograma de licitación para la contratación del/la 

Coordinador(a) del Programa (“CP”) previsto(a) para apoyar la ejecución de los proyectos del 

Programa.”   

   

Componente del Proyecto Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral del 

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental    

   

Con Oficio Nro. PR -SSDP -2025 -0365 -O, de 26 de noviembre de 2025, suscrito por el Subsecretario 

de Planificación, emitió la actualización del dictamen de prioridad de acuerdo al siguiente detalle:   

  

Proyecto: “DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PARA EL A BORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO 

ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL”   

 

CUP:  123200000.0000.387703   

Período:  2023 - 2028   

Monto Total Actualizado:  27.178.642,72 USD    

  

En el marco del Proyecto de Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud Mental, la contratación de consultores para 

formar parte del Equipo Coordinador del Programa PAISA, s e detalla en las actividades relacionadas 



 

al Componente 3:  Coordinación del proyecto:   

   

Act.3.2.  Coordinadora del Programa CAF:   

 

- Coordinador del programa   

- Especialista Financiero   

- Especialista Adquisiciones   

- Especialista Legal   

- Especialista Monitoreo   

- Especialista Social   

   

Conforme lo establecido en coordinación con los representantes de la CAF, se definen los perfiles a ser 

contratados de la siguiente manera:   

   

- Coordinador del Programa   

- Especialista en Monitoreo y Seguimiento   

- Especialista Financiero   

- Especialista en adquisiciones   

- Especialista Socio Ambiental y de Género.   

 

Conforme lo indicado en el correo electrónico institucional remitido el 23 de julio de 2026, por la 

Coordinadora General Administrativa Financiera, mediante el cual indica en su parte pertinente (…) me 

permito solicitar se continué a la brevedad posible con el proceso de contratación del equipo técnico de 

la Unidad Ejecutora del Programa PAISA; considerando, de manera particular que la aprobación de la 

documentación de los TDRs e Informes de Necesidad, sean aprobados por su respectiva área sustantiva 

a la cual pertenece la Gerencia del Proyecto de Desarrollo de la Estrategia para el Abordaje Integral del 

Fenómeno Socio Económico de las Drogas y Fortalecimiento de la Salud; en cumplimiento de lo 

establecido en el Manual Operativo del Programa (…). 

  

2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA.     

 

Contar con los servicios de un consultor individual, para apoyar en la gestión de Adquisiciones para el  

cumplimiento de los objetivos del Programa PAISA.   

   

2.1 GENERAL    

 

Asesorar en la ejecución de las actividades y elaboración de documentos de las etapas preparatoria,  

precontractual y contractual del programa que incluye cinco proyectos.    

   

 

 



 

2.2 ESPECÍFICOS      

 

 Garantizar que todos los procesos de Adquisiciones se ejecuten en estricto cumplimiento de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y demás disposiciones legales 

que correspondan.   

     

3. ALCANCE    

 

El consultor individual, asumirá las funciones y responsabilidades establecidas en el Manual Operativo 

del Programa.   

   

Los servicios de consultoría se ejecutarán en apego a estos Términos de Referencia, al Manual 

Operativo del Programa, a la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, su reglamento y demás 

normativa aplicable.   

   

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO    

   

El Consultor, denominado Especialista en Adquisiciones, prestará sus servicios de manera presencial 

en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública, ubicado Plataforma Gubernamental de Desarrollo 

Social en el predio ubicado en el sur de Quito entre la Av. Quitumbe Ñan, con una participación de 8 

horas diarias mínimas, mismas que serán supervisadas por el Coordinador del Programa.   

   

Las actividades que desarrollará serán al menos las siguientes:   

   

 Revisar, previo al inicio de cada contratación, en planta central que el expediente se encuentre 

completo y de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en el Convenio de 

Préstamo, MOP y anexos.    

 Conocer sobre lo determinado en las adquisiciones incluidas en el Convenio de Préstamo, MOP 

y anexos.    

 Asesorar a los cinco proyectos, en la elaboración de los Términos de Referencia o 

Especificaciones Técnicas, Estudios de Mercado y Estudio Justificativo de la Necesidad, entre 

otros.    

 Custodiar los archivos digitales de seguimiento de los procesos de adquisiciones.   

 Realizar el seguimiento a los procesos de planta central, durante la etapa preparatoria y 

precontractual a fin de mitigar demoras y cuellos de botella durante la preparación de 

procedimientos.   

 Realizar el seguimiento a las etapas contractuales de los procesos, con el fin de apoyar a la 

correcta ejecución y liquidación de los contratos.   

 Preparar las comunicaciones para que el Coordinador de la UEP envíe en relación a los 

procesos de adquisiciones que lo requieran y cualquier otro aspecto relacionado con la gestión 

de adquisiciones del Programa.   



 

 Garantizar la calidad y oportunidad de los resultados de las etapas precontractuales de los 

procesos de adquisiciones.   

 Mantener actualizado el cronograma de procesos de adquisiciones.   

 Mantener un sistema de control y archivo ordenado y completo de la información de sustento 

de los procesos de adquisiciones, contrataciones y toda la documentación relacionada y velar  

 por su seguridad.   

 Participar en los Comités Técnicos de Evaluación, Selección y Adjudicación, en calidad de 

Secretario con voz y sin voto de tal forma que se mitigue el riesgo de declaratoria de desierto 

descalificación de oferentes sin estar debidamente justificado.   

 Coordinar con la Dirección Administrativa del MSP y los Administradores de Contrato, para 

efectos del registro de ingreso de los bienes a adquirir.   

 Asesoría en la elaboración de Actas de entrega recepción de bienes adquiridos para que sean 

debidamente legalizados.   

 Asegurar que las adquisiciones y contrataciones requeridas para el Programa se realicen según 

lo establecido en el Contrato de Préstamo y en concordancia a lo señalado en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública.   

 Coordinar y dar seguimiento a la ejecución y estructuración del PCA generado por cada uno de 

los proyectos y consolidado por la UEP, conforme lo establecido en el MOP. Las demás 

funciones asignadas por el Coordinador de la UEP.   

 Las demás funciones asignadas por el Coordinador de la UEP.   

 

5. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD     

   

La entidad facilitará al/la Consultor/a la información relevante que conste en sus archivos, y le dotará 

del equipamiento y suministros pertinentes para el trabajo en oficina, y en general se brindarán todas 

las facilidades logísticas, para un eficiente cumplimiento de sus labores.    

   

La modalidad de trabajo será 100% presencial.   

   

6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS    

   

El consultor deberá entregar los informes al Administrador del Contrato en relación al cumplimiento 

de las actividades y tareas establecidas en el numeral 4. Metodología de trabajo de los Términos de  

Referencia y en el MOP.   

  

La consultoría generará los siguientes productos:   

   

i) Informe mensual:  El consultor deberá entregar informes al Administrador del Contrato en relación 

al cumplimiento de las actividades y tareas establecidas en el numeral 4. Metodología de trabajo de 

los Términos de Referencia, describiendo las actividades realizadas conforme la planificación mensual 

(acordada con el administrador de contrato), dificultades o nudos críticos presentados para el 



 

cumplimiento de la planificación mensual, los resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones y 

cualquier otra información relevante. Estos informes deberán presentarse en un plazo de cinco días 

hábiles posteriores al final de cada mes. El informe correspondiente al mes de diciembre se entregará 

antes del 15 de diciembre.   

   

El informe anual correspondiente al periodo fiscal de cada año será entregado por el consultor hasta 

el día 15 del siguiente mes.    

   

j) Informe final: Al concluir la consultoría, el consultor deberá presentar un informe final que abarque 

toda la ejecución del contrato. Este será entregado junto con el acta de recepción definitiva para cerrar 

formalmente la consultoría.   

   

 -  Requisitos sobre elaboración de informes   

   

Cada Informe deberá contener al menos la siguiente:   

   

1. Portada   

2. Índice   

3. Antecedentes   

4. Objetivos   

5. Desarrollo   

6. Conclusiones   

7. Recomendaciones   

8. Anexos   

9. Firma de responsabilidad (Firma Electrónica)   

 

   -  Aprobación de informes   

 

Los informes deberán ser aprobados a satisfacción por el administrador de contrato.    

   

El Consultor debe suministrar a la Entidad cualquier informe que se le solicite en relación con el 

desarrollo de su trabajo, siendo también su obligación proporcionar las aclaraciones y/o ampliaciones 

que la Entidad estime necesarias en cualquiera de los informes anteriormente indicados, en un plazo 

máximo de 5 días.   

   

Es obligación del Consultor presentar a la Entidad los informes señalados en los Términos de Referencia 

y otros que se solicitados de manera oficial por el financiador o la Entidad.   

   

En el caso de que el plazo para la entrega coincida con un fin de semana o feriado, el consultor podrá  

entregar el informe al siguiente día hábil.    

 

   



 

7. PRESUPUESTO REFERENCIAL    

   

MONTO DE LA CONSULTORÍA    

   

En función a la contratación del consultor especializado externo, se establece como monto del 

contrato el valor anual del valor mensual regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual 

establece la escala salarial para los consultores que se contraten en el marco de proyectos financiados 

por créditos otorgados por organismos multilaterales;   

   

La consultoría está planificada a partir de la suscripción del contrato hasta 08 de agosto de 202 8 y su 

moneda de pago será en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, pagaderos contra entrega y 

aprobación de los respectivos informes;    

   

Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos en los que el 

Profesional pudiere incurrir durante la prestación de sus servicios par a el Programa, como seguros y 

cualquier obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto;    

   

El valor mensual estipulado en esta contratación está regulado según Acuerdo Ministerial Nro. MEF-

MEF-2025-0028-A de 25 de noviembre de 2025, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

referente a las escalas remunerativas para los equipos de gestión de programas y proyectos 

financiados con operaciones de crédito contratadas por la República del Ecuador, específicamente 

para el GRUPO 73.   

 

A través de Oficio Nro. MEF -SFPAR -2025 -1459 -O de 28 de noviembre de 2025, el Ministerio de 

Finanzas otorga la no objeción para la contratación de equipo de gestión para la operación de crédito 

CFA 12076, “Programa para la ejecución del Plan de Inversiones de Salud Públi ca”, conforme al 

siguiente detalle:   

  

Cargo 

Remuneración 

Mensual Grupo 73 

(USD) 

15% IVA (USD) Total (USD) 

Especialista en 

Adquisiciones 
$2.296,52 $344,48 $2.641,00 

   

El monto de consultoría no incluye gastos de movilización fuera de la ciudad de Quito, que deberán 

ser pagados separadamente, en caso de que la parte contratante defina la necesidad de que se 

efectúen actividades en territorio y se cuente con el presupuesto necesario para ese fin.    

   

El monto total del contrato se pagará al Consultor de la siguiente manera:   

 

 

   



 

HONORARIOS PROFESIONALES    

   

• Pagos mensuales del valor mensual regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual 

establece la escala salarial para los consultores que se contraten en el marco de proyectos 

financiados por créditos otorgados por organismos multilaterales, contra entrega de los 

informes mensuales o informe final, según corresponda, aprobados por el Administrador del 

Contrato, de acuerdo con lo descrito en el numeral 6 del término de referencia.   

 

• El informe mensual correspondiente al mes de diciembre de cada año será entregado con 

corte al 10 de diciembre, hasta el día 13 de diciembre, a fin de que sea ingresado por la 

administración del contrato hasta el 15 del mes de diciembre.   

 

• El último pago se realizará contra entrega del informe final a satisfacción del Administrador 

del contrato, con corte al 31 de diciembre o según corresponda, suscripción del Acta Entrega 

Recepción Definitiva, suscrita por los integrantes de la comisión de recepción, factura y 

formulario de entrega de archivos, bienes, claves y demás insumos. Hasta 5 días después de 

finalizado el contrato, también deberá entregar de forma digital mediante dispositivo 

magnético toda la información que se generó durante el tiempo de ejecución del contrato.   

   

• En caso de que el primer informe de actividades corresponda a fracción de mes, el pago se 

realizará mediante el cálculo proporcional de dicha fracción, y contra entrega del respectivo 

informe de actividades. En el caso de haber proporcionalidad, el cálculo se lo realizará 

dividiendo el valor del honorario mensual para 30 y multiplicando el número de días por el 

tiempo trabajado.   

 

• El monto referencial del contrato se encuentra sujeto a variación, pues depende de la fecha 

de suscripción e inicio de ejecución del contrato de consultoría.   

 

• El pago se realizará previa autorización expresa y la conformidad del Administrador del 

Contrato. Si el Administrador de Contrato considere que el/los informe(s) no son satisfactorios, 

deberá enviar sus comentarios al Consultor dentro de un plazo de tres (3) días a partir de la 

recepción del informe. Posteriormente, el Consultor tendrá un máximo de tres (3) días para 

realizar las correcciones necesarias. En caso de que persistan las observaciones, se repetirá el 

proceso antes mencionado.    

   

Una vez recibida la solicitud, el administrador de contrato elaborará un informe dirigido a la Máxima 

Autoridad o su delegado para la aprobación.   

   

Una vez aprobado el informe, el administrador del contrato notificará al consultor/a los documentos 

que debe entregar para proceder con la suscripción del acta de entrega recepción única o definitiva.   

 

   



 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN:     

 

El plazo establecido para la consultoría será a partir de la suscripción del contrato hasta el 08 de agosto 

de 2028.  

    

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO    

  

Se realizará un pago mensual de valor mensual regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

cual establece la escala salarial para los consultores que se contraten en el marco de proyectos 

financiados por créditos otorgados por organismos multilaterales, incluido IVA, previa aprobación del 

Administrador del Contrato del informe mensual o final, según corresponda.    

   

Los documentos habilitantes para cada pago serán los siguientes:   

- Factura (se realizará las retenciones tributarias que por ley corresponden).   

- Informe del consultor debidamente aprobado por el Administrador de Contrato y la 

Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF).   

- Para el pago final, será necesaria la presentación del acta entrega recepción definitiva 

suscrita por el consultor y el Administrador de Contrato.   

    

10. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA    

   

Los informes periódicos y el informe final deberán presentarse al Administrador del Contrato mediante 

archivo digital con las respectivas firmas de responsabilidad (firma electrónica), con la finalidad de que 

forme parte del expediente y se proceda al pago, de conformidad con el siguiente detalle:   

   

Fecha de entrega de Informe Entregable 

dd-mm-aaaa Informe I 

dd-mm-aaaa Informe II 

dd-mm-aaaa Informe III 

dd-mm-aaaa Informe n 

 

-  Formato de presentación de informes:   

   

Una (1) copia en formato digital en un (1) CD con documentos firmados electrónicamente. El mismo 

que será habilitante para la gestión de pago en el expediente que se remita para el efecto, y el otro 

informe reposará en las instalaciones del Ministerio de Salud Pública.    

   

Los anexos que adjunte el consultor a los Informes presentados deberán ser entregados en  

formato digital.   

 

   



 

11. PERFIL PROFESIONAL DEL CONSULTOR:   

   

Requisitos mínimos: 

Requisitos de elegibilidad 

Profesional especializado en la elaboración, seguimiento y ejecución de procesos de 

adquisiciones de programas y/o proyectos de inversión.   

                                                               Antecedentes Académicos 

Título universitario en Economía, Ingeniería Comercial, Administración, Leyes, o cualquier título 

afín al propósito de la consultoría.  

 

Contar con la certificación de competencias otorgada por el SERCOP. 

 

Requisito no mandatorio   

Maestría en Compras Públicas.  

 

11.5. 1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE     

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

TEMPORALIDAD 

Experiencia general mínima de 4 años en el 

manejo, seguimiento, monitoreo y gestión de 

los procesos de adquisiciones de proyectos  y/o 

programas, de los cuales debe acreditar como 

mínimo un (1) año de experiencia específica en 

actividades relacionadas al asesoramiento en 

contratación pública y adquisiciones en 

proyectos de inversión, gestionar y mejorar la 

eficiencia en la ejecución de los procesos de 

compra en programas y/o proyectos de 

desarrollo con vinculación gubernamental, 

cooperación internacional y multilateral 

 

 

 

4 años 

 

 

   

                INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN:   

   

• Para la verificación de la experiencia, los oferentes deben presentar copias de los respectivos 

certificados laborales junto con el mecanizado del IESS y/o facturas debidamente legalizadas 

o en su defecto contratos acompañados de facturas que corroboren la experiencia solicitada 

en la venta o provisión de servicios de consultoría que correspondan al tiempo de experiencia 

general requerida.   

 

• Competencias: deberá cumplir las siguientes habilidades requeridas para el cargo: 



 

Coordinación de actividades con grupos multidisciplinarios de las instituciones involucradas en 

el proceso del trabajo a realizar, trabajo bajo presión, comunicación y poder de negociación.     

     

  NOTAS ACLARATORIAS:   

   

• La entidad contratante se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por los 

oferentes.   

 

11.6 OTRO (S) PARÁMETRO(S) RESUELTO (S) POR LA ENTIDAD CONTRATANTE:    

 

Al menos dos (2) certificados de asistencia o aprobación a cursos o seminarios, afines a la presente 

contratación, obtenidos durante los últimos 5 años.    

 

12. ADMINISTRADOR DE CONTRATO    

 

Serán obligaciones del Administrador del Contrato las siguientes:     

• Cursar las comunicaciones al/la Consultor/a sobre cualquier requerimiento, observación, etc., 

que garantice la ejecución del contrato en los términos establecidos en los documentos del 

proceso.   

• Revisar y aprobar los productos presentados por el/la Consultor/a, y gestionar los pagos  

correspondientes.   

• Responder dentro de los términos de 5 días a cualquier comunicación o requerimiento   

que curse el/la Consultor/a.   

 

13. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA    

    

El/la consultor/a se obliga a:  

• Cumplir con las obligaciones contractuales derivadas del contrato, términos de referencia, 

oferta, y demás documentos que integran el contrato.   

• Cumplir con la metodología determinada en los documentos del proceso y la oferta 

presentada.   

• Cumplir con los plazos establecidos en el contrato y demás documentos del contrato.   

• Presentar la documentación relevante necesaria para gestionar los pagos.   

• Resolver en el término de 5 días, cualquier observación realizada por el Administrador de 

Contrato.   

• Guardar confidencialidad acerca de la información referente al Programa a la que tenga 

acceso.   

• Toda la información y documentación generada como producto de la consultoría, es de 

responsabilidad del consultor, y una vez aprobada por el Administrador de Contrato, pasará a 

ser de propiedad del Contratante.   

• Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente documento de acuerdo con los 

términos y condiciones del contrato.    



 

• El Contratista es legal y económicamente responsable de la validez científica y técnica de los 

servicios contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones 

de información básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época 

de su elaboración.   

• El consultor deberá solventar las observaciones realizadas a la brevedad posible de acuerdo 

con los plazos establecidos.   

• Manejo confidencial de la información recibida por el Ministerio de Salud Pública, conforme 

lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.   

 

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE    

 

El Contratante se obliga a:   

• Entregar al/la Consultor/a toda la información necesaria para el desarrollo del trabajo.   

• Facilitar el espacio físico para que el/la Consultor/a desarrolle su trabajo en el MSP – Planta 

Central.   

• Entregar la credencial institucional para que el/la Consulto r/a tenga acceso permanente a las 

instalaciones del MSP.    

• Activación de correo institucional y sistema de gestión documental (Quipux)   

• Recibir, revisar, observar y/o aprobar, de ser el caso, los productos presentados por el/la 

Consultor/a.   

• Remitir al/la Consultor/a las observaciones correspondientes a los productos en el término de 

5 días a partir de la entrega de los mismos.   

• Una vez aprobados los productos, solicitar el pago a las áreas correspondientes.   

• Designar a un administrador de contrato, para la correcta ejecución del mismo.   

• Proporcionar al contratista la información con la que cuenta la entidad.   

• Suscribir las actas de entrega – recepción de los servicios recibidos conforme a lo  

• estipulado en el contrato.   

• Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que se haya 

cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las 

obligaciones derivadas del contrato.   

   

15. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:   

  

         Fecha:  Quito, 25 de junio 2026 

Acciones Nombre Cargo Firma 

Elaborado por: 
Ing. Andrea Paola 
Erazo Cajamarca 

Analista de Proyecto 1 
Proyecto de Desarrollo de la Estrategia 
Para el Abordaje Integral del Fenómeno 

Socio Económico de las Drogas y 
Fortalecimiento de la Salud Mental 

 



 

Revisado por: 
Mgs. Angelica Paoly 

Alomoto Loor 
Gerente Proyecto Ecuador Libre de 

Desnutrición Infantil 
 

Revisado por: 
Espc. Jonathan Israel 
Choloquinga Escobar 

Gerente de Proyecto de Fortalecimiento 
de la Salud Intercultural en el Ecuador 

 

Revisado por: 

Mgs. Anderson 

Fernando Pinargote 
García 

Responsable del Proyecto Eliminación de 

la Malaria en Ecuador y Prevención del 
Restablecimiento 

 

Revisado por: 
Mgs. María Fernanda 

Alcívar Gómez 

Responsable del Proyecto para el 
Abordaje Integral de la Salud Sexual y 

Salud Reproductiva en Adolescentes 

 

Aprobado por: 
Espc. Gina Lorena 

Chiriboga Estrella 

Gerente del Proyecto de Desarrollo de la 

Estrategia Para el Abordaje Integral del 
Fenómeno Socio Económico de las Drogas 

y Fortalecimiento de la Salud Mental 
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