

CRONOGRAMA DE PUBLICACION PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA LA: “REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LOS 43 CENTROS DE SALUD DE LOS DISTRITOS 13D01, 13D02, 13D07, 13D11 Y 13D12 DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

LICB-CZ4S-CDEE-001-2018

La Coordinación Zonal 4 Salud del Ministerio de Salud, dando cumplimiento al acuerdo suscrito con el Programa de Canje de Deuda Ecuador - España, procede a reaperturar el proceso de Adquisición de Bienes para lo cual cuenta con un nuevo con un nuevo cronograma detallado a continuación:

| Concepto | Día | Hora |
|--|------------|-------------|
| Fecha de publicación | 16/11/2018 | ----- |
| Fecha límite de preguntas | 23/11/2018 | 15:00 |
| Fecha límite de respuestas y aclaraciones | 28/11/2018 | 15:00 |
| Fecha límite de entrega de ofertas técnica y económica | 12/12/2018 | 15:00 |
| Fecha de apertura de ofertas | 12/12/2018 | 16:00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 15/01/2019 | 15:00 |

Atentamente,

Dr. Freddy Saldarriaga Mera
Coordinador Zonal 4 Salud



